CITY OF ROME
BID PKG. #012-20

Horseleg Creek Sanitary Sewer Pump Station Addition

BIDDERS	Bid Forms Complete	Base Price	Alternate Price				Total Cost
A1 Contracting	✓	**$1,215,000.00**	**$35,000.00**				**$1,250,000.00**
Utility and Water Services	✓	**$1,174,425.00**	**$35,000.00**				**$1,209,425.00**
KM Davis	✓	**$2,293,405.00**	**$47,835.00**				**$2,341,240.00**